

BILL OF QUANTITY

Jakarta 23 Desember 2023



Nama pemborong / kontraktor :
 Alamat :
 No telephone : 081XXX
 Uraian pekerjaan No :
 Pekerjaan : PERKUATAN DINDING PAGAR
 Lokasi : GOLF VIEW C No 18
 : SUNTER, JAKARTA UTARA

No	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL	HARGA SAT (RP)	JUMLAH HARGA (RP)	NOTE
1	PEKERJAAN PERSIAPAN				3.900.000	
	Pekerjaan bouwplank	Ls	1,0	250.000	250.000	
	Pekerjaan bobokan & galian	Ttk	6,0	350.000	2.100.000	
	Pekerjaan lantai kerja pondasi	Ttk	6,0	50.000	300.000	
	Pekerjaan pembersihan sampah & puing selama dan pasca pekerjaan	Ls	1,0	1.250.000	1.250.000	
2	PEKERJAAN KONTRUKSI BETON				7.157.320	
	Pembesian pondasi tapak 60x60x40	Kg	172,0	15.000	2.580.000	
	Pekerjaan beton K-300 site-mix	M ³	0,9	3.880.000	3.352.320	
	Pekerjaan pemindahan bak control	Ls	1,0	550.000	550.000	
	Pekerjaan keramik	M ²	3,0	225.000	675.000	serupa warna
3	PEKERJAAN KONTRUKSI BAJA				49.384.800	
	Pekerjaan baja iwf 200					
	*Kolom	Kg	1063,9	32.000	34.044.800	
	*Balok				-	include
	*Zincromate				-	include
	*Cat finish				-	include
	Pelat Baja				-	include
	*Base plate 16mm	Ttk	6,0	475.000	2.850.000	
	*Plate joint 12mm	Ttk	18,0	265.000	4.770.000	
	*Voute/plat dagu	Ttk	16,0	295.000	4.720.000	
	Angkur M19-ST41	Pcs	24,0	95.000	2.280.000	
	*Baut M22-HTB	Pcs			-	
	*Baut M19-HTB	Pcs			-	
	*Baut M16-HTB	Pcs	96,0	7.500	720.000	
				TOTAL RP:	60.442.120	

REAL COST		60.442.120	-
OPERASIONAL DAN LOGISTIC	0%	0	0
PPn	0%	0	0
JUMLAH		60.442.120	0
DIBULATKAN		60.442.000	0
DISEPAKATI		60.000.000	0

TERBILANG : # ENAM PULUH JUTA RUPIAH #

CATATAN :
 TIDAK TERMASUK PENGURUSAN IMB & PERIJINAN LAINYA
 TIDAK TERMASUK PPN, PPH, PUNGUTAN LINGKUNGAN & PAJAK LAINYA
 PENAWARAN BERLAKU 14 HARI
 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 21 HARI KERJA
 GARANSI PERBAIKAN BERLAKU 1 (SATU) TAHUN
 DOWNPAYMENT DAN PEMBAYARAN BERIKUTNYA SESUAI PROGRES PEKERJAAN
 PEMBAYARAN MELALUI BANK TRANSFER (BCA 3991265706 An. YASTIKO ARNO)

HORMAT KAMI

MENYETUJUI

MENGETAHUI

Pemborong / Contractor